. @ - -
Eg?gué'zsiie Rzeczpospolita promuie Unia Eur_okpfjséka
pej " - Polska {'ﬂdeIE Eur_ope;sll undusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - tODZ Spétka z o.o. \\4
=

90-132 LodZ, ul. Tramwajowa 6, adres do korespondencji: $0-852 £6dZ, skr. pocziowa 71, tel: +4842 672 1111, fax: +48 4267212 09, Regon 470040290,
NIP 725-000-56-28, Kapital zakladowy: 461.173,750,002}, Sad Rejonowy dia kodzi - Srodmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, nrKRS: 0000044561
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Do wszystkich Wykonawcow bioracych udziat
w postepowaniu

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne —+6dz Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w todzi,
przy ul. Tramwajowej 6 - Zamawiajacy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
»Budowe czesci nadziemnej wiaty dla autobusow elektrycznych wraz z instalacjami”, na podstawie art. 38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm./ -
w skr. Pzp., udziela wyjasnien tresci SIWZ w przedmiotowym postepowaniu oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.
dokonuje nastepujacych zmian w jej tresci:

PYTANIE NR 38:

Wedtug zapisu zatacznika nr 2 do SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” w pkt. 6.3 1) ¢) ¢)1 w zakresie prac Wykonawcy
jest: ,dostawa i montaz odbojow stalowych wokét elementow konstrukcyjnych wiaty, 45 szafek przytaczeniowych SR i 9
fadowarek”.

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o:

- projekt i przedmiar branzy elektrycznej w zakresie szafek przytaczeniowych SR i tadowarek,

- specyfikacje techniczng tadowarek oraz wskazanie miejsc gdzie majg byé zamontowane,

- informacje, czy w ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykonaé tez trasy kablowe do szafek SR?

ODPOWIEDZ NR 38:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 37

PYTANIE NR 39:

Czy ptyty kompozytowe aluminiowe maja byé NRO?

ODPOWIEDZ NR 39:

Wykonawca winien dobra¢ piyty kompozytowe, zgodnie z wymaganiami STWiORB B-02.02.01. ELEWACJE oraz
z projektem budowlanym i wykonawczym.

PYTANIE NR 40:

Czy pod szafki przytaczeniowe lub fadowarki s wykonane fundamenty?
ODPOWIEDZ NR 40:

Nie.

PYTANIE NR 41:

Prosze o potwierdzenie, ze przetarg dotyczy tylko i wytacznie zakresu opisanego w ,Zataczniku nr 2 do SIWZ — Opis
przedmiotu zamowienia” a pozostate zakresy, ktore pokazano w dokumentacji dotaczonej do przetargu sg poza
zakresem prac.

"ODPOWIEDZ NR 41:

Niniejsze postepowanie dotyczy:

- peinego zakresu, ktéry zostat opisany w Zataczniku nr 2 do SIWZ (Opisu przedmiotu zamowienia) oraz
w Zatgczniku nr 3 i 4 do Opisu przedmiotu zaméwienia,

- uzupetnienia do 100% robét drogowych (Zatacznik nr 5 do Opisu przedmiotu zaméwienia) w obszarze wiaty,

- wykonania kompleksowego odwodnienia dachu i wpiecia go do instalacji wg Zatacznika nr 6 do Opisu
przedmiotu zamowienia,



- wykonania odcinkéw przewodoéw odprowadzajacych migdzy stupami konstrukcyjnymi wiaty (stanowiacymi
przewody odprowadzajace), a wykonanymi przewodami uziemiajacymi w postaci ptaskownikéw (przewidzianych
w ramach uziemienia punkiéw rozdzialu PEN instalacji zasilajacej szafki rozdzielcze SR), wykonane jako
rozigczne (poprzez typowe zigcze np. srubowe) w miejscu potaczenia stupa konstrukcyjnego z przewodem
odprowadzajacym w postaci pfaskownika. Uziemienie nalezy podprowadzi¢ w miejsce szafek rozdziatu.

PYTANIE NR 42:

W ,wykazie stali MPK_wiata_ele”.pdf jest uwaga: blachy = 16mm badane na rozwarstwienie — prosze o wyjasnienie
zapisu, czy zapis ten dotyczy wszystkich blach, facznie z pasami blachownic? Jaka jest oczekiwana klasa tych badan
Z15, 225 czy 2357

ODPOWIEDZ NR 42:

Zapis dotyczy wylacznie blach doczotowych ztaczy srubowych, ktére maja przenosié moment zginajacy lub site
rozciagajaca. Jesli chodzi o odpornosci na pekanie lamelarne (rozwarstwienie blachy stalowej) blach czotowych
stykow srubowych, to:

- istnieje korelacja pomigdzy zdolnoscig do przewezania rozcigganej na wskro$ grubosci blachy plaskiej, a jej
odporno$cia na rozwarstwienie (zniszczenie styku) - im probka blachy jest w stanie bardziej sie zwezyé, tym
mniejsza jej podatnosc¢ na pekanie lamelarne,

- norma PN-EN 10164: 2018-11 okresla zdolnos¢ do przewezania blachy klasami : Z15, Z25 oraz Z35. Liczby 15,
25 oraz 35 oznaczaja procentowa warto$¢ przewezenia probki poddanej rozciaganiu na wskro$ grubosci.

W przypadku wskazanych blach konstrukeji wiaty autobuséw elektrycznych, nalezy przyjac klase Z25.

PYTANIE NR 43:

Przetarg dotyczy ,Budowa czesci nadziemnej wiaty dla autobusow elektrycznych warz z instalacjami” — prosze
0 wyjasnienie, jakich instalaciji przetarg dotyczy.

ODPOWIEDZ NR 43:

VIDE — ODPOWIEDZ NR 41 oraz pkt. 1.1 Opisu przedmiotu zaméwienia (Zatacznik nr 2 do SIWZ).

PYTANIE NR 44:

Proszg o wskazanie, czy konstrukcje stalowg nalezy zgodnie z opisem technicznym branzy konstrukcyjnej ,pokryé
powtokg antykorozyjng o grubosci zaleznej od wybranego systemu malarskiego” — jesli ta to w jakim systemie, czy
ocynkowa¢ ogniowo, zgodnie z opisem przedmiaru?

ODPOWIEDZ NR 44:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 3 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 45:

W wyjasnieniach z dnia 20.05.2020 r. przekazano informacje, Ze: ,zakres robét drogowych obejmuje obszar oznaczony
na rysunku 1.D ,Nawierzchnia z kostki — ruch pieszy” w obrysie kraweznikow pod wiata”, brak jednak jest ujecia takiego
zakresu w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, Ze w/w zakres nalezy ujaé w wycenie.

ODPOWIEDZ NR 45:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 46:

Czy nalezy uja¢ wpusty podgrzewane na dachu wiaty, czy zwykte + przelewy awaryjne?
ODPOWIEDZ NR 46:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 13 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 47:

Proszg o potwierdzenie, czy w naszym zakresie jest wykonanie jakichkolwiek innych instalacji elektrycznych poza
instalacjg odgromowa i uziemiajaca nadziemne czesci wiaty.

ODPOWIEDZ NR 47:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy dodatkowo wykona¢ i uruchomi¢ instalacje odwodnieniowa dachu oraz
odcinki przewodéw odprowadzajacych miedzy stupami konstrukcyjnymi wiaty, a wykonanymi przewodami
uziemiajacymi w postaci ptaskownikow.

PYTANIE NR 48:

Prosze o potwierdzenie, Ze dla konstrukcji giownej wiat wymagana jest klasa korozyjnosci C4, dla ptatwi zimnogietych,
ktore stanowig podkonstrukcje dachu klasa C2, dla blachy trapezowej i sinusowej C3, za dla paneli aluminiowych nie
stawia sie wymagan klasy korozyjnosci.



ODPOWIEDZ NR 48:
VIDE - ODPOWIEDZ NR 3 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 49:

Prosze o potwierdzenie, ze po stronie Inwestora jest przygotowanie podbudowy o odpowiedniej nosnosci w tréjkatnych
stanowiskach fadowania, za$ po stronie Wykonawey (naszej) jest wykonanie jedynie kostki na podsypce cementowo-
piaskowe.

ODPOWIEDZ NR 49:

Wykonawca winien w cenie oferty uwzglednié, a nastepnie wykonac:

- korytowanie,

- wyréwnanie podioza i jego dogeszczenie,

- ufozenie stabilizacji,

- podsypke pod kostke,

- zakup i utozenie kostki, wraz z jej zageszczeniem.

PYTANIE NR 50:

Prosze o doprecyzowanie, czy w stosunku do pokrycia zadaszenia sa jakie§ wymagania odnosnie palnosci
| przeciwpozarowosci materiaiow, z ktorych to pokrycie bedzie wykonane.

ODPOWIEDZ NR 50:

Zamawiajacy informuje, Ze wymagania s3 zgodnie z zapisami STWIORB oraz projektu budowlanego
i wykonawczego, w tym pkt 4.2.3. opisu architektury PW.

PYTANIE NR 51:

§10 ust. 5 Wzoru umowy - Prosimy o dokladne wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez pojecie ,materiat
sprzedazowy”?

ODPOWIEDZ NR 51:

Materiat sprzedazowy zawiera:

- skan/ksero prawidtowo wypetnionego - na biezaco - Dziennika Budowy z wpisami Kierownika Budowy/Robot
i Inspektora Nadzoru dotyczacymi odbioréw wszystkich robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- szkice geodezyjne powykonawcze dla sprzedawanego zakresu robot,

- badania, préby i pomiary dla sprzedawanego zakresu robdét,

- protokoly czesciowe,

- przedstawione w sposoéb tabelaryczny, procentowe zaawansowanie finansowe i rzeczowe wykonanych prac,
zawierajgce rowniez dane narastajaco.

Materiaf sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez Kierownika Budowy, a nastepnie przedtozony
Zamawiajacemu.

PYTANIE NR 52:

§8 ust. 9 Wzoru umowy - Prosimy o wskazanie prawidiowego odwotania w umowie.

ODPOWIEDZ NR 52:

Zamawiajacy, w odpowiedzi na pytanie, dokonuje zmiany tresci §8 ust. 9 projektu umowy (Zatacznik nr 10 do
SIWZ) w ponizszym zakresie.

Byto:

»3- W przypadku nie przediozenia, dowodu zaptaty, o ktérym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy (...)"

Zmienia sie na:

»3- W przypadku nie przediozenia, dowodu zaptaty, o ktorym mowa w §10 ust. 5 niniejszej umowy (...)”
Pozostafa tres¢ §8 ust. 9 projektu umowy nie ulega zmianie.

PYTANIE NR 53:

§17 ust. 5 Wzoru umowy - Prosimy Zamawiajacego o skrocenie terminu okreslonego we wzorze umowy do okresu 7
dni, gdyz organizowanie gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30 dni przed koficem jej waznosci
moze by¢ niemozliwe z przyczyn formalnych.

ODPOWIEDZ NR 53:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, Ze tres¢ §17 ust. 5 projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ) jest zgodna z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp.

PYTANIE NR 54:
§13 ust. 4 Wzoru umowy - Wnioskujemy o wydtuzenie terminu ptatnosci kar okreslonych we wzorze umowy do 14 dni
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ODPOWIEDZ NR 54:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 55:

Prosze o wyja$nienie, czy Zamawiajacy dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamowienia?
ODPOWIEDZ NR 55:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

PYTANIE NR 56: ,

§10 ust. 18 Wzoru Umowy Zamawiajacy w umowie wskazaf, Ze cesja wierzytelnosci na podmiot trzeci, do ktérej
uprawniony bedzie wykonawca, wymaga zgody Zamawiajacego. Wykonawca zwraca uwage, Ze celem prawidiowego
przygotowania oferty, wazne jest, aby juz przed zloZzeniem ofert Zamawiajacy wskazat warunki wyrazenia przez
Wykonawcg zgody na cesje wierzytelnosci. Wykonawca rozumie, Ze co do zasady, Zamawiajacy bedzie wyrazaé zgode
na cesje wierzytelnosci, jednak wykonawca cheiafby mie¢ $wiadomos¢ w jakich sytuacjach Zamawiajacy takiej zgody
odméwi. Informacje w tym przedmiocie sq istotne ze wzgledu na analize sposobu finansowania inwestycji i dokonania
odpowiednich uzgodniefi z bankiem wykonawcy. W zwigzku z powyzszym, wykonawca zwraca Si¢ z prosbg
0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesjg wierzytelnosci na bank, z ktérym wspélpracuje wykonawca,
w sytuacji gdy z umowy cesji wynikaC bedzie, Ze Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania potracenia
z wierzytelnosci wykonawcy (stanowigcej przedmiot cesji) wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem wykonawcy,
w tym w szczegolnosci do dokonania pofracenia uzasadnionych roszczen Podwykonawcow w zakresie wynikajacym
z faczacej Zamawiajacego i wykonawce umowy. Powyzsze sytuacja jest powtdrzeniem uprawnien Zamawiajacego, jakie
przystuguja mu na wypadek cesji wierzytelnosci, wynikajacych z art. 513 kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDZ NR 56:

Zamawiajacy potwierdza, Ze co do zasady wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci na bank, z ktérym wspétpracuje
Wykonawca, w sytuacji gdy z umowy cesji wynikac bedzie bezsprzecznie, ze Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy (stanowiace] przedmiot cesji) wierzytelnosci
przystugujacych mu wzgledem wykonawcy, w tym w szczegdlnosci do dokonania potracenia uzasadnionych
roszczen Podwykonawcoéw, kar umownych, odszkodowar w zakresie wynikajacym z taczacej Zamawiajacego
i Wykonawce umowy.

PYTANIE NR 57:

§6 ust. 1 Wzoru Umowy - Prosimy o dokonanie zmiany wysokosci zabezpieczenia do 3 % ceny cafkowitej podanej
w ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokosci jest zgodne z ustawa i zabezpiecza interesy Zamawiajacego. W zwiazku
z tym, Ze z tresci SIWZ wynika, Ze moze zachodzi¢ sytuacja w ktorej konieczne bedzie udzielenie zabezpieczenia nawet
na 111 miesigcy, zasadne jest obnizenie jego wysokosci, poniewaz dtugi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak
duzej wartosci w sposob niekorzystny moze wplywaé na cene oferty.

ODPOWIEDZ NR 57:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 58:

Prosimy Zamawiajacego o udzielenie informacii - w jakim celu Zamawiajacy nakazuje wigczy¢ do polisy OC Wykonawcy
pozostatych stron zaangazowanych w realizacje kontraktu?” Kazdy wykonawca zaangazowany w realizacje kontraktu
powinien posiadaé wiasna polisg OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarcze.

ODPOWIEDZ NR 58:

Celem zapiséw zawartych w §16 ust. 3 projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ) jest objecie polisg skutkow
dziatan podmiotéw realizujacych zaméwienie wspdlnie (np. konsorcjum - solidarna odpowiedzialnosé
Wykonawcow wspélnie realizujacych zaméwienie publiczne, zgodnie z ustawa Pzp.), oraz na zlecenie
Wykonawcy (czyli Podwykonawcy).

PYTANIE NR 59:

Prosimy Zamawiajacego o udzielenie informacji, czy dopuszczona zostanie polisa ogélna OC Wykonawcy, ktora
obejmuje swoim zakresem wszystkie Inwestycje realizowane aktualnie przez Oferenta, ale jej wartosé wielokrotnie
przekracza wartosc polisy, kiora okreslona zostata w wymaganiach SIWZ, czy Zamawiajacy oczekuje zawarcia polisy
dedykowanej pod realizacje zadania?

ODPOWIEDZ NR 59:

Zamawiajacy nie Zada odrebnej polisy na realizacje tego zaméwienia — w tym zakresie Wykonawca moze
przedstawiC ogolng polisg OC. Wazne, by polisa (ogélna) Wykonawcy speiniata wymogi okreslone w §16
projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ). '



PYTANIE NR 60:

W zw. z zapisem §7 ust 3 Wzoru umowy, prosze o potwierdzenie, iz termin wyznaczony przez Zamawiajacego bedzie
technicznie mozliwy, w szczegoinosci w zakresie dostarczenia dokumentow z ZUS, o ktérych mowa w § 7 ust 3 pkt 3)
Wzoru umowy.

ODPOWIEDZ NR 60:

Termin wyznaczony przez Zamawiajacego bedzie technicznie mozliwy. W przypadku gdyby z winy ZUS
dokumenty nie byly dostarczone terminowo - termin ten bedzie przediuzany. Zamawiajacy, w takim przypadku
bedzie badat, czy Wykonawca podjat dziatania z nalezyta starannoscig np. czy sprawnie ziozyt wnioski do ZUS
(a nie oczekiwat do korfica wyznaczonego terminu).

PYTANIE NR 61:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz w przypadku wystapienia prac opisanym w §4 ust. 5, tj. prac niemozliwych do
przewidzenia na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii, zamawiajacy pokryje koszty wykonania
prac, i w razie koniecznosci wydiuzy termin realizacji przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZ NR 61:

Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku wystapienia prac opisanych w §4 ust. 5 projektu umowy (Zatacznik nr
10 do SIWZ), tj. prac niemoZliwych do przewidzenia na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, Zamawiajacy pokryje koszty wykonania prac, i w razie koniecznosci, wydiuzy termin realizacji
przedmiotu umowy.

PYTANIE NR 62:

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie zdania pierwszego §8 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca w pelni odpowiada za prace
wykonane przez Podwykonawcéw i to doswiadczenie Wykonawcy, a nie Podwykonawcy, gwarantuje Zamawiajacego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZ NR 62:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 63:

W zwigzku z niezgodnoscig zapisu §8 ust 6 pkt 1 Wzoru umowy z art. 143b ust 2 PZP Wykonawca wnosi o zmiane
terminu z 21 dni na 30 dni.

ODPOWIEDZ NR 63:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu. Jednocze$nie Zamawiajacy
informuje, Ze tre$¢ §8 ust. 6 pkt 1) projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ) jest zgodna z art. 143b ust. 2
ustawy Pzp.

PYTANIE NR 64:

W zwigzku z trescig art. 647(1) § 3 Kodeksu cywilnego o tresci ,Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za zaplate
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta
wysokoS¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktdrych mowa w §1 albo 2. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
z umowy, o ktorych mowa w § 1 albo 2" Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu §8 ust 6 pkt 2) Wzoru umowy, albo o takg
jego zmiane, aby byta zgodna z ww. przepisem Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDZ NR 64:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, Ze postanowienie kwestionowane w pytaniu dotyczy wymogéw, co do tresci umowy
z Podwykonawca, nie zas$ solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy.

PYTANIE NR 65:

Wobec tresci §8 ust. 9 prosz¢ o informacje, jakie dowody zaptaty z §10 ust. 3 Zamawiajacy ma na wzgledzie.
Wg Wykonawcy §10 ust. 3 nie wskazuje na dowody zapfaty.

ODPOWIEDZ NR 65:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 52.

PYTANIE NR 66:

W zwigzku z zapisem §8 ust. 8 Wzoru umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie mogt
skorzystac z uprawnien z §8 ust 11 tylko w sytuacii, kiedy przediozona Zamawiajacemu za zgodnos¢ z oryginatem kopia
zawartej umowy podwykonawczej bedzie roznita sie od zatwierdzonego projektu umowy.



ODPOWIEDZ NR 66:
Tak, Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 67:

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu §8 ust. 15 oraz §8 ust. 16 Wzoru umowy i pozostawienie w tym wzgledzie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacych.

ODPOWIEDZ NR 67:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 68:

Wykonawca, wobec zapisu §11 ust. 8 Wzoru umowy, wnosi o informacjg, czy Zamawiajacy, kiedy w toku odbioru
koncowego zostang stwierdzone wady mozliwe do usuniecia, ale nieistotne i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, podpisze ,Protokét odbioru koncowego inwestycji”, i wskaze termin technologicznie
mozliwy na usuniecie wad nieistotnych nieuniemoziiwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

ODPOWIEDZ NR 68:

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Jednoczesnie modyfikuje brzmienie §17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy
(Zatacznik nr 10 do SIWZ) poprzez wykreslenie zapisu o tresci: ,,(...) co zostanie potwierdzone ,Protokotem
koncowym odbioru robét,”.

Pozostatg tres¢ §17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy nie ulega zmianie.

PYTANIE NR 69:

W zwigzku z zapisem §11 ust. 9 Wykonawca wnosi o informacje, jaki jest czas trwania czynnosci odbioru koficowego.
ODPOWIEDZ NR 69:

Zamawiajacy informuje, iz czas trwania czynnosci odbioru koricowego wynosié bedzie do 10 dni roboczych,
liczac od potwierdzenia wpisu do Dziennika Budowy przez Zamawiajacego lub uplyniecia terminu, o ktérym
mowa w §11 ust. 3 projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ).

PYTANIE NR 70:

W zwiazku z zapisem §12 ust 2 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz termin wyznaczony przez Zamawiajacego bedzie
terminem technologicznie/technicznie mozliwym do dotrzymania.

ODPOWIEDZ NR 70:

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 71:

Wobec zapisu § 12 ust 2 pkt 2) oraz pkt 3) Wykonawca wnosi o dodatkowe wezwanie do usuniecia wad i wyznaczenie
w tym zakresie terminu nie krétszego niz 14 dni.

ODPOWIEDZ NR 71:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 72:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz terminy przewidziane w §12 ust. 3 pkt a) oraz b) Wzoru umowy zostang przez
Zamawiajacego wydtuzone, w sytuacji kiedy ich dochowanie bedzie technicznie/technologicznie niemozliwe.
ODPOWIEDZ NR 72:

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 73:

Wykonawca wnosi 0 modyfikacje brzmienia §12 ust. 3 pkt 3 Wzoru umowy i nadanie mu brzmienia ,Po bezskutecznym
uptywie termindw okreslonych w pkt 2) niniejszego ustepu, Zamawiajacy, po uprzednim ponownym wezwaniu
| wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, usunie wady we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy
Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce.”

ODPOWIEDZ NR 73:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 74:

Wykonawca wnosi o zmiang wysokosci kary umownej zawartej w §13 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy z 20% na 10%, jako
powszechnie stosowang w umowach o roboty budowlane.



ODPOWIEDZ NR 74:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 75:

Wykonawca wnosi 0 zmiang wysokosci kary umownej zawartej w §13 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy z 3000 z} na 1000 Z,
jako razaco wygorowane;.

ODPOWIEDZ NR 75:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 76:

Wykonawca wnosi o usunigcie kary umownej zawartej w §13 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy jako kary niezgodnej
z zasadami wspoizycia spotecznego i wskazujacej na naduzycie prawa. Wykonawca wskazuje, iz Zamawiajacy
w §11 ust. 8 pkt. 2 wskazuje na konsekwencje wystepowania takich wad i sposob ich rozliczenia.

ODPOWIEDZ NR 76:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIENR 77:

Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu §13 ust 1 pkt 5 Wzoru umowy i nadanie mu brzmienia ,za niewykonanie przez
Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z §2 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu wykonawcy do zaprzestania naruszen/wykonania zobowiazania
I wyznaczenia w tym zakresie dodatkowego 7 dniowego terminu”. Na chwile obecng zapis jest zbyt nieprecyzyjny
i Wykonawca moze nawet nie mie¢ $wiadomoéci, ze moze zostat na niego nalozona kara umowna z jakiej$ przyczyny,
znanej tylko Zamawiajacemu.

ODPOWIEDZ NR 77:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktérych mowa w pytaniu i jednoczesnie wskazuje, iz
kara, ktorej dotyczy wniosek Wykonawcy, opisana jest w §13 ust. 1 pkt 4 projektu umowy (w pytaniu btednie
wskazano pkt 5).

PYTANIE NR 78:

Wykonawca wnosi 0 zmiang wysokosci kary umownej zawartej w §13 ust. 1 pkt 12 Wzoru umowy z 1000 zt na 200 4,
jako razgco wygorowanej.

ODPOWIEDZ NR 78:

Zamawiajacy wyraza zgode i tym samym dokonuje zmiany §13 ust. 1 pkt 12) projektu umowy (Zatacznik nr 10 do
SIWZ) w ponizszym zakresie.

Byto:

»12) za brak usunigcia jakichkolwiek wad i usterek robdt, w ramach odpowiedzialnosci z tytufu rekojmi lub z tytutu
udzielonej gwarancji na roboty, w wysokosci 1 000,00 z4, za kazdy dziefi opdZnienia, liczony od daty uptywu terminu
na usuniecie wad i usterek robot.”.

Zmienia sie na:

»12) za brak usunigcia jakichkolwiek wad i usterek robét, w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu
udzielonej gwarancji na roboty, w wysokosci 200,00 z}, za kazdy dzier opdznienia, liczony od daty upftywu terminu na
usuniecie wad i usterek robot.”.

PYTANIE NR 79:

Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu kar umownych na wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
ODPOWIEDZ NR 79:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany o treSci wskazanej w pytaniu, jednakze dokonuje
zmiany w §13 projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ) poprzez dopisanie ustepu 6 o tresci:

»6. Laczny limit kar, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) - 12) niniejszego paragrafu, bedzie wynosi¢ 20%
maksymalnego tacznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktorym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy.”.

PYTANIE NR 80:
Wykonawca wnosi o zmiane brzmienia §14 ust. 1 pkt 1 lit ¢) na nastepujgce:
~Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie

wezwat go na pismie do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu, nie krotszy niz
14 dni".

ODPOWIEDZ NR 80:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktorych mowa w pytaniu.



PYTANIE NR 81:

Wykonawca wnosi o zmiane zapisu §14 ust. 1 pkt b) Wzoru umowy i nadanie mu brzmienia ,w przypadku, gdy
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn ze swojej winy nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje ich ze swojej winy,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piémie przez okres 14 dni od daty doreczenia tego wezwania”
ODPOWIEDZ NR 81: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 82:

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu § 19 ust 2 Wzoru umowy jako niezgodne z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa oraz szerokim orzecznictwem sadéw w tym zakresie. Zamawiajacy ma obowiazek przygotowaé
umowg oraz dokumenty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w taki sposéb, ani nie bylo
watpliwosci co do zakresu prac. Zamawiajgcym nie jest uprawniony do obarczania Wykonawcy nieograniczong
odpowiedzialnoscig za brak nalezytego przygotowania dokumentow, na podstawie ktdrych ma byé zrealizowana
inwestycja.

ODPOWIEDZ NR 82:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 83:

Wykonawca, wobec tresci §8 ust. 3 Wzoru umowy, wskazuje iz moze odpowiada¢ wobec Zamawiajacego za nalezyte
wykonanie umowy, w tym jego prawidtowa wycene, w odniesieniu do przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej. Wykonawca, mimo iz jest profesjonalista w swoim fachu, nie jest
w stanie oszacowa¢ kosztow niemozliwych do oszacowania na podstawie przediozonych przez Zamawiajacego
dokumentow, zarowno w SIWZ, jak i zatacznikach. Wobec tego Wykonawca wnosi o zmiane tresci s 8 ust 3 na zgodng
z powszechnie obowigzujacym prawem oraz szerokim orzecznictwem w tym zakresie lub jego usuniecie.

ODPOWIEDZ NR 83:

Wskazany zapis w §8 ust. 3 projektu umowy méwi o innych postanowieniach, niz te, o ktore whioskuje
Wykonawca. W zwiazku z tym Zamawiajacy nie moze udzieli¢ odpowiedzi na pytanie o powyzszej tresci.

PYTANIE NR 84:

Prosimy o potwierdzenie, Ze elementy stalowe konstrukcji nalezy wykonaé z profili zimnogietych (wykonanych wg
EN10219)?

ODPOWIEDZ NR 84:

Ksztattowniki stalowe rurowe (ze szwem wykonane na zimno) vide plik "materialéwka_MPK_wiata_ele" oraz
"wykaz stali_MPK_wiata_ele" , maja by¢ zgodne z norma PN-EN 10219-1:2007.

PYTANIE NR 85:

Prosimy o przestanie detalu wykoriczenia kanatow technicznych za pomoca obrzezy betonowych. Prosimy o wskazanie
typu i wymiarow obrzeza oraz jednoznaczne okreslenie zakresu, ilosci.

ODPOWIEDZ NR 85:

Zamawiajacy informuje, ze detal winien zosta¢ opracowany przez Wykonawce. Wymagania wg STWiORB -
SPECYFIKACJA - DROGI WEWNETRZNE, PARKINGI WEWNETRZNE, CHODNIKI.

Ponadto VIDE - ODPOWIEDZ NR 22 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 86:

W nawigzaniu do punktu 4.2 opisu architektury prosimy o okreslenie czy piyty warstwowe na attykach majg by
montowane w pionie , czy w poziomie. Zwracamy uwage na wysokosc attyki 1,4m, ktora wymusza duzy odpad plyt
warstwowych przy ukiadzie poziomym. Zwracamy uwage na ryzyko wyginania si¢ plyt na skutek temperatury przy
uktadzie poziomym (z uwagi na ciemny kolor). Prosimy o wytyczne w zakresie obrobek blacharskich przy plytach
warstwowych w zakresie typu, lokalizacji, koloru itp.

ODPOWIEDZ NR 86:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 4 i 35 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 87:

Czy przedmiotem realizacji jest instalacja odgromowa? Prosimy o okreslenie zakresu, jaki nalezy w tym wzgledzie
wycenié.

ODPOWIEDZ NR 87:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 41 i 47.



PYTANIE NR 88:

Kto ponosi koszty wytaczenia linii 110kW, kiora przebiega w sasiedztwie wiaty. Czy Zamawiajacy posiada zgode
Zaktadu Energetycznego na wytaczenie linii? Czy w przypadku braku mozliwosci wytaczenia linii 110 kW Zamawiajacy
pokryje koszty ewentualnych przestoi?

ODPOWIEDZ NR 88:

Wykonawca oceni konieczno$¢ wytaczen linii 110kW w zaleznoéci od przyjetej przez siebie technologii montazu.
Koszty wytaczen ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie posiada zgody Zakiadu Energetycznego na wylaczenie
linii. Czas na wykonanie przedmiotu zaméwienia winien uwzglednia¢ réwniez ewentualne przestoje, o ktérych
mowa w pytaniu. Zamawiajacy nie bedzie pokrywat kosztow przestojow.

PYTANIE NR 89:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zastosowania ptyt kompozytowych np. ALUCOBOND na attykach wiaty zakres
dotyczy wylacznie strony zewnetrznej i spodu attyki. Zwracamy uwage na strone wewnetrzng, ktdra bedzie nie
wykonczona oraz na ryzyko podrywania paneli w przypadku intensywnych wiatrow. Prosimy o potwierdzenie, ze tak
nalezy to wykonac.

ODPOWIEDZ NR 89:

VIDE — ODPOWIEDZ NR 4i 5 z dnia 29.05.2020 .

PYTANIE NR 90:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie blachy trapezowej w kolorze standardowym np. RAL 9002 lub 7035
alternatywnie blachy ocynkowanej zamiast blachy powlekanej w kolorze RAL 9006? Prosimy o okreslenie jakie
zabezpieczenie antykorozyjne powinna mie¢ ta blacha: C3, czy C4?

ODPOWIEDZ NR 90:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 3 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 91:

Zwracamy uwage na lokalizacje odbojow zabezpieczajgcych konstrukcje stalowa. Zgodnie z projektem odboje powinny
by¢ mocowane do $cian kanatow. Czy w istniejacych plytach przekryé oraz kanatach mozna wykonaé wiercenia
niezbedne dla montazu odbojow? Prosimy o przekazanie szczegbtowych wytycznych montazu. Czy otworowanie
w ptytach i Scianach kanatow bedzie przygotowane, czy nalezy to wycenié?

ODPOWIEDZ NR 91:

W istniejacych plytach przekry¢ nie mozna wykonaé wiercenia, jedynie w $cianach kanatéw. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
otworowania.

PYTANIE NR 92:

Zwracamy uwage na problematyczne rozwigzanie odwodnienie dachu w postaci koryta. Prosimy o szczegdlowe
wytyczne w tym zakresie.

ODPOWIEDZ NR 92:

W ocenie Zamawiajgcego odwodnienie dachu w postaci koryta nie jest problematyczne.

Ponadto VIDE — ODPOWIEDZ NR 33 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 93:

Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z koryt dachowych i wykonanie klindw rozptywowych? Prosimy o wytyczne
w tym zakresie (rodzaj materiatu, wymagane spadki itp.).

ODPOWIEDZ NR 93:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na rezygnacje z koryt dachowych.

PYTANIE NR 94:

Zwracamy uwage na zbyt niskie attyki ponad dachem wzdiuz wiaty. Naszym zdaniem minimalna wysoko$é attyki nad
potacig powinna wynosi¢ 20 cm. Zaprojektowane rozwiazanie w tym elemencie uniemozliwia wiasciwe wykonczenie
dachu i montaz obrobek.

ODPOWIEDZ NR 94;
VIDE - ODPOWIEDZ NR 32 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 95:
Prosimy o okreslenie, z jakiego materiatu nalezy wykonat obudowe pionowa na uskokach dachu miedzy polami M1, M2,
M3 miedzy osiami 14-15, 27-28. Prosimy o przestanie detalu wykonczenia.



ODPOWIEDZ NR 95:
VIDE — ODPOWIEDZ NR 4 i 5 z dnia 29.05.2020 r. Opracowanie detalu wykoriczenia nalezy do obowiazkow
Wykonawcy na etapie sporzadzania projektu warsztatowego.

PYTANIE NR 96:

Czy na przejSciu uskokow dachow miedzy osiami 14-15 i 27-28 nalezy montowaé podesty przejsciowe. Prosimy
o okreslenie wymagan w tym zakresie z wskazaniem materiatu. Czy podesty powinny posiada¢ barierki?

ODPOWIEDZ NR 96:

Nalezy montowa¢ podesty przejSciowe z barierkami. Szczegolowe rozwigzanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy na etapie sporzadzania projektu warsztatowego.

PYTANIE NR 97:

Zwracamy uwage na problem ze skutecznym uszczelnieniem dachow w zwigzku z zastosowaniem pylonow i konstrukcji
odciagow zaprojektowanych z profili T-owych. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze elementy moga by¢ wykonane
z profili zamknigtych Iub wykonane w postaci zamknigtych skrzynek powstatych przez zabudowe profili teowych na
przejsciu konstrukcji stalowych przez dach. Spowoduje to dodatkowy tonaz okolo 3t, ograniczy jednak ryzyko
nieszczelnosci.

ODPOWIEDZ NR 97:

Zamawiajacy dopuszcza zamiane profili teowych na zamkniete, przechodzace przez warstwy dachu.

PYTANIE NR 98:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane dachu platwiowego na bezptatwiowy?

ODPOWIEDZ NR 98:

Zamawiajacy dopuszcza zamiang dachu platwiowego na bezptatwiowy. Wystepuje wowczas koniecznosé
zastosowania dodatkowych stezen pofaciowych.

PYTANIE NR 99:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane warstwy dachowej z weiny na styropian lub PIR? Sygnalizujemy potencjalne
problemy z dostepnoscig wetny mineraingj.

ODPOWIEDZ NR 99:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 34 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 100:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie konstrukeji stalowej w innej technologii niz ocynk, np. malowanie farbami
poliuretanowymi lub Zywicznymi? Zwracamy uwage na wzgledy estetyczne zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji
przez ocynk np. rézne odcienie na elementach z roznych gatunkéw stali lub réznych grubosci, rézne grubosci powloki
zalezne od grubosci profili, brak mozliwosci skutecznego zabezpieczenia konstrukcji przy spawaniu lub wierceniu,
ryzyko powstawania tzw. ,biatej rdzy" przy nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, ryzyko nadlewow lub ubytkow
powiok.

ODPOWIEDZ NR 100:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 3 z dnia 29.05.2020 .

PYTANIE NR 101:

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelny front robét obejmujacy obszar wiaty oraz pas
szer. min 6m z kazdej strony niezbedny do montazu konstrukcji oraz spetnienia wymagan BHP. W przypadku
etapowania inwestycji prosimy o wskazanie etapow w formie graficznej.

ODPOWIEDZ NR 101:

Front robét bedzie przekazywany sukcesywnie, zgodnie z podziatem wiaty na moduty. Zamawiajacy przewiduje
przekazanie terenu budowy obejmujacy obszar wiaty oraz odpowiedni zapas z kazdej strony, niezbedny do
montazu konstrukcii.

PYTANIE NR 102:

Prosimy Zamawiajacego o udzielenie informacji, ktora strona odpowiada za zabezpieczenie zieleni: drzew, krzewow,
trawnikow?

ODPOWIEDZ NR 102:

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zieleni tj. drzew, krzewéw, trawnikéw w obrebie przekazanego przez
Zamawiajacego terenu budowy, drog transportowych na terenie Zakladu Eksploatacji Autobuséw Nr 1 w Lodzi
oraz zaplecza budowy.
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PYTANIE NR 103:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mogt w peini korzysta¢ ze zjazdow przy budynku portierni. Czy
wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony terenu budowy i jakie wymagania sa stawiane w tym wzgledzie?
ODPOWIEDZ NR 103:

MozliwoS¢ korzystania ze zjazdéw przy budynku portierni bedzie okreslona w przygotowanym przez
Wykonawce ,projekcie tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy”, o ktérym mowa w §2 ust. 3 pkt 5)
projektu umowy (Zatacznik nr 10 do SIWZ). Sposéb korzystania musi byé zgodny z przepisami, w tym
przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego. Prlorytetem bedzie ruch odbywajacy sie na zajezdni, dlatego tez
Wykonawca winien liczy¢ sie z ograniczeniami i utrudnieniami, jakie z tego tytutu mowa wystapic.

PYTANIE NR 104:

Prosimy o wskazanie z czego wynika tak dtugi czas inwestycji (14 miesiecy) ?

ODPOWIEDZ NR 104:

Okres 14 miesiecy od podpisania umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia wynika z koniecznosci
prawidtowej koordynacji dziafan w zakresie pozostatych zadan inwestycyjnych realizowanych réwnoczesnie na
terenie Zakfadu Eksploatacji Autobusow Nr 1 w Lodzi, w ramach postepowan prowadzonych pn.: ,Budowa
kontenerowej stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczna siecia kablowa” (nr sprawy: WZ-091-37/20)
oraz ,Dostawa i montaz stacji fadowania autobuséw elektrycznych wraz z niezbedna infrastruktura” (nr sprawy:
WZ-091-26/20).

PYTANIE NR 105:

Prosimy o dotaczenie do SIWZ skanu projektu budowlanego z pieczatkami.

ODPOWIEDZ NR 105:

Zamawiajacy przekaze opieczetowany Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, Wykonawcy wylonionemu
do realizacji przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu.

PYTANIE NR 106:

Prosimy o okreslenie hierarchii waznosci dokumentow przetargowych.

ODPOWIEDZ NR 106:

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach, wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych,

beda one interpretowane wg nastepujacej hierarchii:

1. Umowa wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami dotyczacymi umowy,

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami dotyczacymi
Opisu Przedmiotu Zaméwienia,

3. STWIORB,

4. Projekt Wykonawczy,
5. Projekt Budowlany.
PYTANIE NR 107:

Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie? Kto jest odpowiedzialny za zebranie cafej
dokumentacji do odbioru tego etapu

ODPOWIEDZ NR 107:

Tak, po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
catos¢ dokumentacji dotyczacej zakresu robot dotyczacych czesci podziemnych wiaty wykonanych uprzednio
w trakcie realizacji inwestyciji pn. ,Modernizacja ZEA-1” oraz w zakresie sieci elektroenergetycznej nN, ktére
beda wykonane w ramach odrebnie prowadzonego postepowania zadania pn.: ,Budowa kontenerowej stacji
transformatorowej wraz z elekiroenergetyczng siecia kablowg” (nr sprawy: WZ-091-37/20). Wykonawca
zobowiazany natomiast bedzie do przygotowania wszelkich materiatow, dokumentéw, dokumentaciji dotyczacej
realizowanego przez siebie zakresu robét.

PYTANIE NR 108:

Prosimy o wskazanie firmy, ktéra odpowiada¢ bedzie za koordynacje migdzy firmami wykonujacymi prace w obrebie
wiaty w ramach roznych przetargow? Kto petni¢ ma funkcje Kierownika Budowy skoro na obiekcie majg pracowaé rézne
podmioty nie powigzane ze soba.

ODPOWIEDZ NR 108:

Zamawiajacy informuje, iz za koordynacje miedzy Wykonawcami wykonujacymi prace w obrebie wiaty w ramach
realizacji zadan z zakresu réznych zaméwien po rozstrzygnieciu réznych postepowan o udzielenie zaméwienia,
bedzie odpowiada¢ Wykonawca wytoniony w ramach niniejszego przetargu prowadzonego pn.: ,,Budowa czesci
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nadziemnej wiaty dla autobusow elektrycznych wraz z instalacjami”. Zamawiajacy rownocze$nie nadmienia, iz
w dokumentaciji przetargowej, dotyczacej postepowait wymagajacych przeprowadzania robét na terenie Zaktadu
Eksploatacji Autobusow nr 1 w Lodzi, zostaly zawarte zapisy obligujace poszczegdinych Wykonawcéw do
bezwzglednej wspotpracy i koordynacji prac. Kazdy z wykonawcow zobowigzany jest powolaé Kierownika
Budowy odpowiednio dla zakresu robét okreSlonych w Pozwoleniach na Budowe, w oparciu o ktore realizowaé
beda roboty budowlane tj.:

- Wykonawca wytoniony w postepowaniu nr WZ-091-36/20 — Pozwolenie na Budowe nr DAR-UA-11.902.2017
z dnia 11.05.2017 r.

- Wykonawca wyfoniony w postepowaniu nr WZ-091-37/20 — Pozwolenie na Budowe: nr DAR-UA-V.64.2019
z dnia 22.01.2019 r.

PYTANIE NR 109:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zapewnia ciagto$¢ pracy bez zbednych przestoi zwigzanych z innymi
zakresami nie zaleznymi od Wykonawcy.

ODPOWIEDZ NR 109:

VIDE — ODPOWIEDZ NR 108.

PYTANIE NR 110:

Prosimy o skorygowanie zapisu OPZ p.6.3.1 poniewaz z zapisu wynika obowigzek dostawy i montazu 45 szafek
przytaczeniowych SR i 9 tadowarek. Z tego co nam wiadomo jest to przedmiot kolejnego przetargu.
ODPOWIEDZ NR 110:

VIDE — ODPOWIEDZ NR 37 z dnia 29.05.2020 r.

PYTANIE NR 111:

Prosimy o doprecyzowanie, jakie instalacje nalezy wykona¢ w ramach tego zadania? Zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich instalacji za wyjatkiem o$wietleniowych
i teletechnicznych. Prosimy o szczegotowe wytyczne w formie dokumentacii technicznych. Powyzsze jest niezbedne dla
rzetelnej wyceny.

ODPOWIEDZ NR 111:

VIDE — ODPOWIEDZ NR 41.

PYTANIE NR 112:

Prosimy o potwierdzenie, Ze w ramach wykonania utwardzen z kostki nalezy wyceni¢ korytowanie reczne do poziomu -
20cm od poziomu kraweznikéw oraz wywoz i utylizacje ok. 150m3 urobku pozyskanego z korytowania.

ODPOWIEDZ NR 112:

VIDE - ODPOWIEDZ NR 49.

PYTANIE NR 113:

Prosimy o doprecyzowanie, co powinien obejmowaé system asekuracyjny, ktory nalezy wyceni¢ w ramach przetargu
ODPOWIEDZ NR 113:

Rozwigzanie systemowe poziomej asekuracji linowej sktadaé sie bedzie z liny nierdzewnej o $rednicy min. 8mm
(prowadnica), zamka napinajacego dobranego do uwarunkowan pracy na dachu wiaty (amortyzator), stupkéw
kraficowych oraz stupkéw posrednich - ilosci wg projektu technologicznego opracowanego przez
producenta/dostawce. Winien to by¢ system ciggly umozliwiajacy swobodne poruszanie sie miedzy stupkami
bez koniecznoéci przepinania sie przy kazdym stupku. Ma on umozliwiaé prace 4 osdb na dachu jednego
modutu wiaty.

PYTANIE NR 114:

Zwracamy uwage, na biedne zatozenia w tabelach zestawien materiafowych konstrukcji stalowych w zakresie:
- braku naddatku na spoiny (standardowo przyjmuije sie ok. 3%)

- mnozenia cigzaru stali przez 7,85 tony/m3 poniewaz huty przyjmuja 8t/m3

- cigZaru ptatwi — w tabeli przyjeto 9,6kg/mb a faktyczna masa takiej ptatwi wedtug tabel Pruszynskiego to 9,89 kg/mb
ODPOWIEDZ NR 114:

Zamawiajacy informuje, Ze zatoZenia, o ktérych mowa w pytaniu sa prawidiowe.
Naddatek na spoiny przyjmuje sie okofo 1,8% w projekcie warsztatowym. Ponadto w projektowaniu przyjmuje
sig 7,85t/m3 jako ciezar stali. Cigzar konkretnych pfatwi zalezy od wybranego producenta.
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PYTANIE NR 115:

Dot. SIWZ Rozdziat VI ust. 1 pkt 1c). - Prosimy o modyfikacje zapisu poprzez dopisanie zdania: Powyzsze nie dotyczy
Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, ale na dzien sktadania ofert nie
zna firm podwykonawcow.

ODPOWIEDZ NR 115:

Zamawiajacy, informuje, ze wymaég, o ktorym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. ¢) SIWZ, nie ma zastosowania
dla Wykonawcy, ktoéry zamierza powierzyé wykonanie czeSci zamoéwienia podwykonawcom, ale na dzien
sktadania ofert nie zna firm podwykonawcow. Jednakze w takiej sytuacji Wykonawca winien wskaza¢ cze$¢
zamoOwienia (zakres prac), jaka ma by¢ powierzona Podwykonawcy.

PYTANIE NR 116:

Prosimy o zmiang zapisow w zakresie fakturowania §10 pkt 7 wzoru umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane progu
fakturowania z 90% na 95%.

ODPOWIEDZ NR 116: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, ktorych mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, iz w dokumentacji projektowej - opis techniczny konstrukcji stalowej - s3
zapisy:

»Wszystkie potaczenia zaprojektowano jako Srubowe niesprezane przy wykorzystaniu srub klasy 8.8 (8) lub 10.9
(10) oraz sprezane przy wykorzystaniu $rub klasy 10.9 (10).”

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy Opisu przedmiotu zaméwienia (Zafacznik nr 2 do
SIWZ) poprzez dopisanie ponizszej tresci:

"W projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej wiaty autobusow elektrycznych wystepujg zlacza doczotowe
sprezane. Sg to wszystkie ztacza w ktorych zastosowano Sruby sprezane wg. standardu DIN 6914. Styki zlacz
sprezanych nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1090-2:2009, zatacznik F i punkt F.4.".

Zamawiajacy przediuza termin skiadania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 19 czerwca 2020 r.
do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbedzie sig w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiajacego,
tj. w Lodzi, przy ul. Tramwajowej 6, pok. nr 110.

Gdziekolwiek w przedmiotowej dokumentacji jest mowa o wiw terminach, date 15 czerwca 2020 r. zastepuje sie
data 19 czerwca 2020 r.
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